


**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DO SUL**

 Avenida Polidoro Santiago, 519 - Centro - Cocal do Sul - SC  
 CEP: 88845-000 CNPJ: 95.778.056/0001-88 Telefone: (48) 3444-6000

**TOMADA DE PREÇOS**

7/2021

**Nº Processo:** 112/2021

**Data Processo:** 14/10/2021

**ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2021**

Reuniram-se no dia 03/11/2021 as 14:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DO SUL, os Membros da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE HELENA SAVI, LOCALIZADA NO BAIRRO UNIÃO, CONFORME ALTERAÇÃO DO OBJETO NO ANEXO ÚNICO DA PORTARIA 384/2021 DO REPASSE PELO ESTADO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS SED 100014/2021 PELA PORTARIA Nº 400/SEF-04/10/2021, PARA O MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL-SC.

**Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:**

DUTRA CONSTRUCOES E REFORMAS - EIRELI	27.272.075/0001-88
CONSONI CONSTRUCOES LTDA - ME	10.599.044/0001-33
ONE UP CONSTRUCOES LTDA	08.665.772/0001-54
KAMILLA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	10.607.931/0001-06
TEMPPUS CONSTRUCAO, INSTALACAO E COMERCIO EIRELI	21.990.134/0001-77
KAMIG ENGENHARIA LTDA - ME	17.861.674/0001-83
CONSTRUTORA NUNES LTDA	79.382.412/0001-93
NEGRO MATERIAIS ELETRICOS E ENGENHARIA LTDA	00.198.159/0001-62
CORAL & VILPERT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	73.683.518/0001-40

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:


Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento e os licitantes: 1) CORAL & VILPERT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com representante presente; 2) NEGRO MATERIAIS ELÉTRICOS E ENGENHARIA LTDA, sem representante presente; 3) CONSTRUTORA NUNES LTDA, sem representante presente; 4) KAMIG ENGENHARIA LTDA - ME, sem representante presente; 5) TEMPPUS CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E COMERCIO EIRELI, sem representante presente; 6) KAMILLA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, sem representante presente; 7) ONE UP CONSTRUÇÕES LTDA, com representante presente; 8) CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA - ME, sem representante presente e 9) DUTRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS - EIRELI, com representante presente atendendo ao Edital de Tomada de Preços nº 07/PMCS/2021, empresa do ramo pertinente para prestação de serviço com fornecimento de materiais para Ampliação da Instituição de Educação Infantil Creche Helena Savi, localizada no bairro União, conforme alteração do objeto no anexo Único da Portaria 384/2021 do Repasse pelo Estado a Título de Pagamento de Transferência Especiais SED 100014/2021 pela Portaria Nº 400/SEF-04/10/2021, para o Município de Cocal do Sul-SC. O presidente da comissão declarou aberto os trabalhos, passando à abertura dos envelopes "nº 1", contendo os documentos de habilitação, tudo em conformidade com o Edital. Após aberto o envelope, os membros da Comissão procediam à conferência da documentação exigida no Edital de Licitação e rubricavam mencionados documentos. De acordo com as exigências do edital, as empresas participantes apresentaram todas as documentações exigidas e foram habilitadas, com exceção da empresa ONE UP CONSTRUÇÕES LTDA que não apresentou comprovação de garantia, conforme item 3.1.4.4, do edital e foi inabilitada. Como não estavam presentes todos os representantes das licitantes e não houve renúncia expressa de todas as empresas ao prazo recursal, a Comissão decide pela suspensão do processo para renúncia expressa de todos os participantes, transcurso do prazo recursal ou julgamento dos mesmos. Os participantes serão comunicados por e-mail sobre o resultado da primeira fase do processo e opção da renúncia do prazo recursal para continuação do processo ou prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso. Após a renúncia de todos os licitantes do prazo recursal, a Comissão fixará data para abertura dos envelopes nº 2 - Proposta de Preços. Caso nenhum licitante entre com recurso e não havendo desistência de todos, a Comissão fixa o dia 10 de novembro de dois mil e vinte e um, às 14h, no mesmo local, para continuação do processo com a abertura dos envelopes "nº 2", contendo as Propostas de Preços. A seguir, o Presidente agradeceu a presença e participação, e como nada mais houvesse a ser tratado, determinou que fosse lavrada a presente ata que, lida e aprovada vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento e demais presentes. Esta ata estará disponível no site da Prefeitura.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

LUIS CARLOS DE MELO  
PRESIDENTE

FELIPE MARCOS DAGOSTIM FERNANDES  
MEMBRO


SIMONI MARTINS DA SILVA  
MEMBRO



Three handwritten signatures in blue ink on horizontal lines. The first signature is on the top line, the second is on the middle line, and the third is on the bottom line.

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ADRIANA PORTO DA SILVA ROCHA  
(DUTRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS - EIRELI)



Handwritten signature of Adriana Porto Rocha in blue ink on a horizontal line.

GUSTAVO CORAL VILPERT  
(CORAL & VILPERT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME)



Handwritten signature of Gustavo Coral Vilpert in blue ink on a horizontal line.

ALAN NUERNBERG SARTOR  
(ONE UP CONSTRUÇÕES LTDA)



Handwritten signature of Alan Nuernberg Sartor in blue ink on a horizontal line.