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Estaca

19+0,00

19+7,99

20+0,00

21+0,00

21+0,78

22+0,00

22+13,57

23+0,00

23+14,21

24+0,00

25+0,00

26+0,00

26+15,54

27+0,00

27+16,39

28+0,00

28+17,25

29+0,00

30+0,00

30+19,48

31+0,00

32+0,00

33+0,00

33+1,63

34+0,00

Área de
Corte (m²)

1,51

1,82

2,24

1,28

1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,07

0,39

0,57

0,58

0,24

0,04

0,06

0,00

Área de
Aterro (m²)

1,69

1,61

1,28

1,34

1,36

3,26

3,99

3,62

3,77

4,08

6,25

5,34

5,01

5,02

5,17

5,46

5,15

5,22

5,17

4,51

4,50

3,67

2,85

3,00

5,25

Volume de
Corte (m3)

18.90

13.30

24.96

36.01

0.94

11.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.43

0.16

4.59

9.41

0.38

8.28

2.84

0.08

0.57

Volume de
Aterro (m3)

40,20

13,20

17,25

26,00

1,06

44,27

49,34

24,46

52,44

23,13

103,25

115,90

80,41

22,44

83,64

19,16

91,44

14,27

103,84

94,29

2,29

81,74

65,28

4,77

75,35

Volum. Corte
Acum. (m3)

52,25

65,55

90,51

126,52

127,46

138,53

138,53

138,53

138,53

138,53

138,53

138,53

138,53

138,53

138,53

138,53

138,97

139,13

143,71

153,12

153,49

161,77

164,61

164,69

165,26

Volum Aterro
Acum. (m3)

1945,83

1959,03

1976,28

2002,28

2003,34

2047,61

2096,95

2121,42

2173,85

2196,98

2300,23

2416,13

2496,54

2518,98

2602,62

2621,78

2713,22

2727,49

2831,33

2925,62

2927,90

3009,65

3074,93

3079,70

3155,05

Volume
Líquido (m3)

-1893,59

-1893,48

-1885,77

-1875,77

-1875,88

-1909,08

-1958,42

-1982,89

-2035,32

-2058,45

-2161,70

-2277,60

-2358,01

-2380,45

-2464,08

-2483,25

-2574,26

-2588,37

-2687,62

-2772,50

-2774,41

-2847,88

-2910,32

-2915,01

-2989,79

VOLUME TOTAL

Estaca

34+12,78

35+0,00

36+0,00

36+3,92

37+0,00

38+0,00

39+0,00

39+3,83

40+0,00

40+6,39

41+0,00

41+17,12

42+0,00

43+0,00

43+7,85

44+0,00

45+0,00

46+0,00

47+0,00

48+0,00

48+6,46

49+0,00

49+7,91

50+0,00

50+8,89

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,32

0,36

0,25

0,15

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,21

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

Área de
Aterro (m²)

7,21

8,07

8,31

7,89

6,08

4,76

2,03

1,67

1,87

2,02

2,54

4,63

5,06

4,44

3,44

2,69

1,08

1,37

4,97

7,01

6,82

6,21

5,85

5,14

5,19

Volume de
Corte (m3)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

3.45

1.30

4.89

1.25

1.08

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.24

2.31

2.18

0.10

0.00

0.00

0.00

0.16

0.12

Volume de
Aterro (m3)

79,29

55,01

163,18

31,73

112,30

108,42

67,96

7,10

28,69

12,43

31,16

61,90

14,03

95,36

31,05

37,25

37,74

24,54

63,42

119,77

44,61

88,24

47,70

65,46

45,19

Volum. Corte
Acum. (m3)

165,26

165,26

165,26

165,26

165,26

165,52

168,97

170,27

175,16

176,41

177,49

177,56

177,56

177,56

177,56

177,56

177,80

180,12

182,29

182,40

182,40

182,40

182,40

182,56

182,68

Volum Aterro
Acum. (m3)

3234,34

3289,35

3452,53

3484,26

3596,56

3704,98

3772,94

3780,04

3808,73

3821,17

3852,33

3914,23

3928,26

4023,63

4054,68

4091,93

4129,67

4154,21

4217,63

4337,40

4382,02

4470,26

4517,96

4583,42

4628,61

Volume
Líquido (m3)

-3069,08

-3124,09

-3287,27

-3319,00

-3431,30

-3539,47

-3603,97

-3609,78

-3633,57

-3644,75

-3674,83

-3736,67

-3750,70

-3846,06

-3877,11

-3914,36

-3951,86

-3974,09

-4035,34

-4155,00

-4199,62

-4287,86

-4335,56

-4400,86

-4445,93

VOLUME TOTAL

Estaca

51+0,00

51+9,88

52+0,00

52+2,48

53+0,00

53+14,65

54+0,00

55+0,00

55+6,82

56+0,00

56+19,34

57+0,00

57+5,17

57+11,00

58+0,00

59+0,00

59+14,83

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,22

0,52

0,49

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

5,66

4,76

4,39

4,42

4,32

4,98

5,19

6,92

6,87

6,60

1,10

0,96

0,18

0,35

0,56

1,64

2,30

Volume de
Corte (m3)

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

0.00

0.77

2.84

4.56

4.95

0.00

Volume de
Aterro (m3)

59,31

50,72

46,32

10,91

75,93

67,71

27,07

120,42

46,76

88,75

74,51

0,68

2,79

0,96

4,07

21,98

29,19

Volum. Corte
Acum. (m3)

182,69

182,69

182,69

182,69

182,69

182,69

182,69

182,69

182,69

182,69

182,78

182,78

183,55

186,38

190,94

195,89

195,89

Volum Aterro
Acum. (m3)

4687,92

4738,64

4784,96

4795,87

4871,80

4939,50

4966,57

5086,99

5133,75

5222,50

5297,01

5297,68

5300,47

5301,43

5305,50

5327,48

5356,68

Volume
Líquido (m3)

-4505,23

-4555,95

-4602,27

-4613,17

-4689,10

-4756,81

-4783,88

-4904,30

-4951,06

-5039,81

-5114,23

-5114,91

-5116,92

-5115,05

-5114,55

-5131,59

-5160,78

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - ALI - BRAÇO COCAL

Nº

L1

C1

L2

L3

L4

L5

C2

L6

L7

C3

L8

L9

C4

L10

L11

C5

L12

L13

C6

L14

C7

L15

C8

L16

DEFLEXÃO/
AZIMUTE

311° 41' 20.41"

-

291° 07' 05.21"

292° 05' 38.70"

290° 45' 25.62"

288° 50' 56.14"

-

269° 57' 18.52"

267° 14' 02.16"

-

253° 17' 38.84"

251° 54' 21.35"

-

266° 35' 20.32"

266° 31' 27.81"

-

243° 58' 28.80"

244° 42' 24.45"

-

268° 02' 31.01"

-

286° 58' 51.59"

-

001° 34' 45.84"

LC
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TT
(m)

-

3,364

-

-

-

-

2,734

-

-

1,276

-

-

2,009

-

-

3,073

-

-

2,174

-

2,689

-

2,302

-

TL
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TC
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R
(m)

-

205,954

-

-

-

-

198,860

-

-

171,424

-

-

243,057

-

-

156,159

-

-

103,047

-

194,660

-

8,954

-

D/L
(m)

22,531

73,944

13,702

88,627

117,469

71,723

65,576

20,635

61,336

41,707

42,231

42,154

62,288

59,909

22,562

61,459

98,607

21,454

41,969

12,599

64,344

32,523

11,658

43,825

AC

-

020° 34' 15.19"

-

-

-

-

018° 53' 37.62"

-

-

013° 56' 23.31"

-

-

014° 40' 58.97"

-

-

022° 32' 59.01"

-

-

023° 20' 06.56"

-

018° 56' 20.57"

-

074° 35' 54.25"

-

TE-PC

0+0,000

1+2,531

4+16,474

5+10,176

9+18,803

15+16,272

19+7,995

22+13,571

23+14,205

26+15,541

28+17,247

30+19,478

33+1,632

36+3,919

39+3,829

40+6,390

43+7,849

48+6,456

49+7,910

51+9,878

52+2,477

55+6,822

56+19,344

57+11,002

ET-PT

1+2,531

4+16,474

5+10,176

9+18,803

15+16,272

19+7,995

22+13,571

23+14,205

26+15,541

28+17,247

30+19,478

33+1,632

36+3,919

39+3,829

40+6,390

43+7,849

48+6,456

49+7,910

51+9,878

52+2,477

55+6,822

56+19,344

57+11,002

59+14,827

PONTO

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

PI

-

6836574,1866
662391,0867

-

-

-

-

6836701,4175
662052,2876

-

-

6836697,4042
661916,3683

-

-

6836656,4225
661786,0120

-

-

6836647,7396
661641,3535

-

-

6836572,5565
661486,1336

-

6836570,2896
661419,8259

-

6836591,2626
661351,1447

-

TE-PC

6836534,3446
662435,8216

6836549,3295
662418,9965

6836587,6522
662356,2225

6836592,5889
662343,4409

6836625,9240
662261,3220

6836667,5557
662151,4782

6836690,7275
662083,6015

6836701,3916
662019,1993

6836701,3754
661998,5648

6836698,4155
661937,3007

6836691,3799
661896,2961

6836679,2404
661855,8480

6836666,1484
661815,7787

6836654,5593
661754,7520

6836650,9947
661694,9487

6836649,6270
661672,4286

6836634,0797
661613,3779

6836590,8143
661524,7700

6836581,6481
661505,3729

6836571,8294
661464,8667

6836571,3989
661452,2754

6836579,7721
661388,7731

6836589,2705
661357,6683

6836598,0810
661351,3327

ET-PT

6836549,3295
662418,9965

6836587.6522
662356,2225

6836592,5889
662343,4409

6836625,9240
662261,3220

6836667,5557
662151,4782

6836690,7275
662083,6015

6836701.3916
662019,1993

6836701,3754
661998,5648

6836698,4155
661937,3007

6836691.3799
661896,2961

6836679,2404
661855,8480

6836666,1484
661815,7787

6836654.5593
661754,7520

6836650,9947
661694,9487

6836649,6270
661672,4286

6836634.0797
661613,3779

6836590,8143
661524,7700

6836581,6481
661505,3729

6836571.8294
661464,8667

6836571,3989
661452,2754

6836579.7721
661388,7731

6836589,2705
661357,6683

6836598.0810
661351,3327

6836641,8891
661352,5406

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CICLOFAIXA
TÍTULO

MUNICÍPIO

01

RESP. PROJETO

CONTEÚDO

EMPRESA

FOLHADATA

ESCALA

1/1000

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Eng. Civil Bruno Tirlone Vito
CREA N. 170567-7

BRT
Serviços técnicos de engenharia Ltda.
CNPJ 31.149.134/0001-00
Rua Urupema SN, Centro Balneário Rincão/SC
CEP 88.828-000
e-mail: brtservicosdeengenharia@gmail.com

PAVIMENTAÇÃO COM CICLOFAIXA
LOCALIZADA ENTRE OS TRECHOS
DE BRAÇO COCAL E RODOVIA
MIGRANTES

NOVEMBRO de/2021

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS E
TABELA DE VOLUMES
TRECHO BRAÇO COCAL

COCAL DO SUL - SC

OBJETO



21
22 23 24 25 26 27

28

29

30

31

32

33

34
35

36 37 38 39 40
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 52 53
54

55

56

57

58
59

59

L6 L7

L8

L9

L10
L11

L12

L13

L14

L15

L16

C2
C3

C4

C5

C6 C7

C8

km/h

R-19

30

km/h

R-19

30

km/h

R-19

60

A-1b

A-1a

R-7

R-7

A-3b

A-3a

N

E

S

WA-2b

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22 23 24 25 26 27
28

29

30

31

32

33

34
35

36 37 38 39 40
41

L1

L2

L3

L4

L5

L6 L7

L8

L9

L10
L11

C1

C2
C3

C4

km/h

R-19

60

A-3b

A-2a

N

E

S

W

A-2b

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CICLOFAIXA
TÍTULO

MUNICÍPIO

01

RESP. PROJETO

CONTEÚDO

EMPRESA

FOLHADATA

ESCALA

1/1000

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Eng. Civil Bruno Tirlone Vito
CREA N. 170567-7

BRT
Serviços técnicos de engenharia Ltda.
CNPJ 31.149.134/0001-00
Rua Urupema SN, Centro Balneário Rincão/SC
CEP 88.828-000
e-mail: brtservicosdeengenharia@gmail.com

PAVIMENTAÇÃO COM CICLOFAIXA
LOCALIZADA ENTRE OS TRECHOS
DE BRAÇO COCAL E RODOVIA
MIGRANTES

NOVEMBRO de/2021

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
TRECHO BRAÇO COCAL

COCAL DO SUL - SC

OBJETO



0+0.00

62

64

66

62

64

66

0 5 100-5-10

1+0.00

62

64

66

62

64

66

0 5 100-5-10

1+2.53

62

64

66

62

64

66

0 5 100-5-10

2+0.00

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

2+19.50

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

3+0.00

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

4+0.00

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

4+16.47

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

5+0.00

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

5+10.18

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

6+0.00

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

7+0.00

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

8+0.00

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

9+0.00

60

62

64

60

62

64

0 5 100-5-10

9+18.80

62

64

62

64

0 5 100-5-10

10+0.00

62

64

62

64

0 5 100-5-10

11+0.00

62

64

62

64

0 5 100-5-10

12+0.00

62

64

66

62

64

66

0 5 100-5-10

13+0.00

62

64

66

62

64

66

0 5 100-5-10

14+0.00

62

64

66

62

64

66

0 5 100-5-10

15+0.00

62

64

66

62

64

66

0 5 100-5-10

15+16.27

62

64

66

62

64

66

0 5 100-5-10

16+0.00

62

64

66

62

64

66

0 5 100-5-10

17+0.00

64

66

64

66

0 5 100-5-10

18+0.00

64

66

68

64

66

68

0 5 100-5-10

19+0.00

66

68

66

68

0 5 100-5-10

19+7.99

66

68

66

68

0 5 100-5-10

20+0.00

66

68

66

68

0 5 100-5-10

21+0.00

66

68

66

68

0 5 100-5-10

21+0.78

66

68

66

68

0 5 100-5-10

22+0.00

66

68

66

68

0 5 100-5-10

22+13.57

66

68

66

68

0 5 100-5-10

23+0.00

64

66

68

64

66

68

0 5 100-5-10

23+14.21

64

66

68

64

66

68

0 5 100-5-10

24+0.00

64

66

68

64

66

68

0 5 100-5-10

25+0.00

64

66

68

64

66

68

0 5 100-5-10

26+0.00

64

66

68

64

66

68
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MURO
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POSTE
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DRENOS EXISTENTES
ESTACAS DISPOSTAS DE 20 EM 20 METROS

TRECHO COM 1.520,00 METROS DE EXTENSÃO

 28°34'7.04"S /   49°19'55.57"O  28°33'59.23"S /  49°19'16.03"O
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CERCA

POSTE

ENTRADA

DRENOS EXISTENTES

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CICLOFAIXA
TÍTULO

MUNICÍPIO

02/03
RESP. PROJETO

CONTEÚDO

EMPRESA

FOLHAREFERÊNCIA DATA

ESCALA

1/1000

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Eng. Civil Bruno Tirlone Vito
CREA N. 170567-7

BRT
Serviços técnicos de engenharia Ltda.
CNPJ 31.149.134/0001-00
Rua Urupema SN, Centro Balneário Rincão/SC
CEP 88.828-000
e-mail: brtservicosdeengenharia@gmail.com

PAVIMENTAÇÃO COM CICLOFAIXA
LOCALIZADA ENTRE OS TRECHOS
DE BRAÇO COCAL E RODOVIA
MIGRANTES

NOVEMBRO de/2021

PROJETO GEOMÉTRICO
TRECHO RIO GALO

COCAL DO SUL - SC

ESTACAS DISPOSTAS DE 20 EM 20 METROS

TRECHO COM 1.520,00 METROS DE EXTENSÃO

 28°34'7.04"S /   49°19'55.57"O  28°33'59.23"S /  49°19'16.03"O
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TANGENTE
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d=42.845m

i=-6,74%
d=21.724m
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MURO

CERCA

POSTE

ENTRADA

DRENOS EXISTENTES

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CICLOFAIXA
TÍTULO

MUNICÍPIO

03/03
RESP. PROJETO

CONTEÚDO

EMPRESA

FOLHAREFERÊNCIA DATA

ESCALA

1/1000

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Eng. Civil Bruno Tirlone Vito
CREA N. 170567-7

BRT
Serviços técnicos de engenharia Ltda.
CNPJ 31.149.134/0001-00
Rua Urupema SN, Centro Balneário Rincão/SC
CEP 88.828-000
e-mail: brtservicosdeengenharia@gmail.com

PAVIMENTAÇÃO COM CICLOFAIXA
LOCALIZADA ENTRE OS TRECHOS
DE BRAÇO COCAL E RODOVIA
MIGRANTES

NOVEMBRO de/2021

PROJETO GEOMÉTRICO
TRECHO RIO GALO

COCAL DO SUL - SC

ESTACAS DISPOSTAS DE 20 EM 20 METROS

TRECHO COM 1.520,00 METROS DE EXTENSÃO

 28°34'7.04"S /   49°19'55.57"O

 28°33'59.23"S /  49°19'16.03"O



VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

1+0,00

2+0,00

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

10+0,00

10+1,94

11+0,00

12+0,00

13+0,00

14+0,00

14+19,65

15+0,00

16+0,00

17+0,00

Área de
Corte (m²)

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

5,50

7,99

8,62

8,98

7,85

8,44

5,99

3,28

6,70

7,46

10,15

9,74

5,61

6,25

12,83

11,99

11,85

11,85

12,10

11,02

Volume de
Corte (m3)

0.00

5.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.24

1.24

0.02

0.02

0.00

2.60

8.61

5.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Volume de
Aterro (m3)

0,00

134,89

166,11

176,03

168,32

162,89

144,30

92,73

99,87

141,65

176,05

19,30

138,61

118,65

190,82

248,22

234,29

4,13

241,45

233,90

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

5,77

5,77

5,77

5,77

5,77

5,77

7,02

8,26

8,28

8,30

8,30

10,90

19,51

25,28

25,28

25,28

25,28

25,28

25,28

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

134,89

301,00

477,03

645,35

808,24

952,54

1045,26

1145,14

1286,78

1462,83

1482,13

1620,75

1739,40

1930,22

2178,44

2412,73

2416,86

2658,31

2892,21

Volume
Líquido (m3)

0,00

-129,12

-295,23

-471,26

-639,58

-802,47

-946,77

-1038,25

-1136,87

-1278,50

-1454,54

-1473,83

-1609,85

-1719,89

-1904,94

-2153,16

-2387,45

-2391,58

-2633,03

-2866,93

VOLUME TOTAL

Estaca

17+9,38

18+0,00

19+0,00

19+19,12

20+0,00

20+12,83

21+0,00

22+0,00

23+0,00

23+1,40

24+0,00

25+0,00

25+5,38

26+0,00

27+0,00

27+9,35

28+0,00

29+0,00

30+0,00

31+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

2,02

1,30

1,05

0,41

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

12,22

12,90

12,43

10,35

9,99

4,27

1,28

0,26

4,04

4,63

4,06

3,66

5,18

10,46

8,05

5,74

3,51

3,91

4,26

5,22

Volume de
Corte (m3)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.18

23.49

33.24

1.65

12.83

4.21

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Volume de
Aterro (m3)

110,59

135,51

259,01

224,16

8,97

91,45

19,88

15,43

43,08

6,09

80,58

76,50

23,34

112,56

182,85

63,80

49,22

74,19

81,70

94,84

Volum. Corte
Acum. (m3)

25,28

25,28

25,28

25,28

25,28

25,28

26,46

49,95

83,19

84,84

97,67

101,88

101,96

101,96

101,96

101,96

101,96

101,96

101,96

101,96

Volum Aterro
Acum. (m3)

3002,81

3138,32

3397,32

3621,48

3630,46

3721,91

3741,79

3757,22

3800,30

3806,39

3886,97

3963,47

3986,81

4099,37

4282,22

4346,03

4395,25

4469,43

4551,13

4645,97

Volume
Líquido (m3)

-2977,53

-3113,04

-3372,04

-3596,20

-3605,17

-3696,63

-3715,33

-3707,27

-3717,11

-3721,54

-3789,30

-3861,60

-3884,85

-3997,41

-4180,26

-4244,06

-4293,28

-4367,47

-4449,17

-4544,00

VOLUME TOTAL

Estaca

32+0,00

33+0,00

34+0,00

35+0,00

36+0,00

36+11,51

37+0,00

38+0,00

39+0,00

40+0,00

41+0,00

41+11,12

42+0,00

43+0,00

44+0,00

45+0,00

46+0,00

47+0,00

48+0,00

49+0,00

Área de
Corte (m²)

0,02

2,25

6,25

9,57

9,66

8,97

6,49

1,13

0,00

0,00

0,00

0,15

0,66

2,15

3,49

4,22

2,86

2,10

1,33

0,90

Área de
Aterro (m²)

4,81

5,57

4,63

2,04

2,38

2,75

2,55

4,24

7,67

11,70

7,20

6,38

7,24

6,44

8,63

6,65

7,63

8,71

4,88

2,90

Volume de
Corte (m3)

0.19

22.69

84.95

158.16

192.28

107.18

64.31

76.27

11.34

0.00

0.00

0.83

3.69

28.18

56.45

77.08

70.78

49.56

34.28

22.32

Volume de
Aterro (m3)

100,34

103,83

102,05

66,71

44,15

29,50

22,53

67,85

119,10

193,69

188,96

75,51

60,32

136,75

150,66

152,79

142,81

163,43

135,89

77,80

Volum. Corte
Acum. (m3)

102,15

124,85

209,80

367,96

560,23

667,42

731,73

808,00

819,34

819,34

819,34

820,17

823,86

852,03

908,48

985,56

1056,33

1105,90

1140,18

1162,50

Volum Aterro
Acum. (m3)

4746,31

4850,14

4952,20

5018,90

5063,05

5092,56

5115,09

5182,94

5302,03

5495,73

5684,69

5760,20

5820,53

5957,28

6107,94

6260,73

6403,54

6566,97

6702,86

6780,65

Volume
Líquido (m3)

-4644,16

-4725,30

-4742,40

-4650,95

-4502,82

-4425,14

-4383,36

-4374,94

-4482,69

-4676,39

-4865,35

-4940,04

-4996,67

-5105,25

-5199,46

-5275,17

-5347,21

-5461,07

-5562,68

-5618,16

VOLUME TOTAL

Estaca

50+0,00

50+2,50

51+0,00

52+0,00

53+0,00

53+12,05

54+0,00

55+0,00

55+4,71

56+0,00

56+17,37

57+0,00

58+0,00

59+0,00

59+15,11

60+0,00

60+13,01

61+0,00

61+10,91

61+19,41

Área de
Corte (m²)

0,57

0,65

1,59

0,00

3,03

3,73

4,47

0,00

0,00

0,14

3,67

4,31

1,06

1,47

0,25

0,20

0,74

0,64

0,34

0,14

Área de
Aterro (m²)

3,71

4,10

5,48

6,90

5,13

4,63

4,72

11,66

11,90

5,90

5,91

5,36

6,52

3,37

1,59

1,13

1,38

1,61

2,14

2,11

Volume de
Corte (m3)

14.72

1.53

19.57

15.91

30.27

40.68

33.88

46.40

0.00

1.14

34.48

10.51

53.66

25.25

12.96

1.14

6.32

4.97

5.48

2.03

Volume de
Aterro (m3)

66,10

9,78

83,87

123,87

120,32

58,75

36,97

165,79

56,48

137,40

101,85

14,84

118,84

98,87

37,45

6,68

16,33

10,41

20,37

18,04

Volum. Corte
Acum. (m3)

1177,21

1178,74

1198,31

1214,22

1244,49

1285,18

1319,05

1365,45

1365,45

1366,59

1401,08

1411,58

1465,24

1490,49

1503,45

1504,59

1510,92

1515,88

1521,36

1523,40

Volum Aterro
Acum. (m3)

6846,76

6856,54

6940,41

7064,27

7184,59

7243,34

7280,31

7446,10

7502,57

7639,97

7741,82

7756,67

7875,51

7974,38

8011,83

8018,51

8034,84

8045,25

8065,61

8083,66

Volume
Líquido (m3)

-5669,54

-5677,80

-5742,10

-5850,05

-5940,10

-5958,16

-5961,26

-6080,65

-6137,12

-6273,38

-6340,75

-6345,08

-6410,27

-6483,89

-6508,38

-6513,92

-6523,92

-6529,36

-6544,25

-6560,26

VOLUME TOTAL

Estaca

62+0,00

63+0,00

64+0,00

64+7,93

65+0,00

66+0,00

66+16,46

67+0,00

68+0,00

68+1,47

69+0,00

70+0,00

70+4,07

70+17,08

71+0,00

71+10,08

72+0,00

73+0,00

73+7,06

73+18,39

Área de
Corte (m²)

0,13

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

4,46

0,49

0,43

1,09

1,34

0,29

0,21

0,28

1,69

10,25

14,29

26,90

30,19

Área de
Aterro (m²)

2,10

2,12

3,43

4,15

5,01

6,74

4,83

4,72

1,60

1,69

1,95

2,66

2,52

1,50

1,34

1,15

0,57

0,20

0,02

0,05

Volume de
Corte (m3)

0.08

2.12

0.81

0.00

0.00

0.01

4.22

8.80

49.41

0.67

13.44

24.25

3.31

1.97

0.44

6.38

59.24

245.46

145.40

404.80

Volume de
Aterro (m3)

1,25

42,23

55,54

30,09

55,28

117,52

95,36

16,91

63,12

2,42

33,81

46,02

10,54

25,50

3,80

12,01

8,54

7,71

0,78

0,38

Volum. Corte
Acum. (m3)

1523,48

1525,60

1526,40

1526,40

1526,40

1526,42

1530,64

1539,44

1588,84

1589,51

1602,95

1627,20

1630,51

1632,47

1632,91

1639,29

1698,53

1943,99

2089,39

2494,19

Volum Aterro
Acum. (m3)

8084,91

8127,14

8182,68

8212,77

8268,04

8385,56

8480,92

8497,84

8560,95

8563,37

8597,18

8643,20

8653,74

8679,25

8683,05

8695,06

8703,60

8711,30

8712,08

8712,46

Volume
Líquido (m3)

-6561,43

-6601,54

-6656,28

-6686,36

-6741,64

-6859,15

-6950,29

-6958,40

-6972,11

-6973,86

-6994,23

-7016,00

-7023,24

-7046,77

-7050,14

-7055,77

-7005,07

-6767,31

-6622,69

-6218,26

VOLUME TOTAL

Estaca

74+0,00

74+9,71

75+0,00

75+13,44

Área de
Corte (m²)

29,56

14,57

5,45

6,70

Área de
Aterro (m²)

0,09

0,55

0,08

0,00

Volume de
Corte (m3)

61.77

274.09

102.97

81.70

Volume de
Aterro (m3)

0,10

2,86

3,21

0,51

Volum. Corte
Acum. (m3)

2555,96

2830,06

2933,03

3014,73

Volum Aterro
Acum. (m3)

8712,56

8715,42

8718,63

8719,14

Volume
Líquido (m3)

-6156,60

-5885,36

-5785,60

-5704,41

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - ALI - RIO GALO

Nº

L1

L2

C1

L3

L4

C2

L5

L6

L7

L8

C3

L9

C5

L10

C6

L11

L12

C7

L14

C4

L13

DEFLEXÃO/
AZIMUTE

090° 43' 48.88"

090° 55' 14.67"

-

035° 04' 32.33"

036° 03' 10.90"

-

090° 37' 09.78"

092° 37' 18.85"

090° 27' 59.08"

089° 58' 47.38"

-

060° 59' 07.97"

-

048° 43' 33.11"

-

055° 15' 42.49"

063° 44' 54.44"

-

165° 59' 33.76"

-

107° 45' 00.18"

LC
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TT
(m)

-

-

13,446

-

-

11,559

-

-

-

-

4,245

-

0,962

-

1,386

-

-

8,648

-

3,225

-

TL
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TC
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R
(m)

-

-

102,050

-

-

92,347

-

-

-

-

129,082

-

167,355

-

850,784

-

-

14,577

-

22,285

-

D/L
(m)

201,941

97,710

99,467

13,711

48,575

87,947

182,158

99,612

171,383

69,541

65,322

57,738

35,809

8,491

97,052

25,013

42,598

26,013

36,978

22,653

23,728

AC

-

-

055° 50' 42.35"

-

-

054° 33' 58.88"

-

-

-

-

028° 59' 39.41"

-

012° 15' 34.86"

-

006° 32' 09.38"

-

-

102° 14' 39.32"

-

058° 14' 33.58"

-

TE-PC

0+0,000

10+1,941

14+19,651

19+19,118

20+12,829

23+1,404

27+9,351

36+11,510

41+11,122

50+2,505

53+12,045

56+17,367

59+15,105

61+10,915

61+19,405

66+16,457

68+1,471

70+4,069

71+10,082

73+7,060

74+9,714

ET-PT

10+1,941

14+19,651

19+19,118

20+12,829

23+1,404

27+9,351

36+11,510

41+11,122

50+2,505

53+12,045

56+17,367

59+15,105

61+10,915

61+19,405

66+16,457

68+1,471

70+4,069

71+10,082

73+7,060

74+9,714

75+13,441

PONTO

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

PI

-

-

6838676,9605
663199,2931

-

-

6838810,2223
663294,8717

-

-

-

-

6838801,8226
663898,4477

-

6838854,7334
663993,8446

-

6838904,2362
664050,2437

-

-

6838973,0099
664165,1394

-

6838907,5434
664181,4708

-

TE-PC

6838681,9734
662845,5933

6838679,3997
663047,5180

6838677,8296
663145,2158

6838721,2228
663230,3731

6838732,4441
663238,2525

6838771,7153
663266,8402

6838809,7074
663342,4982

6838807,7382
663524,6457

6838803,1815
663624,1537

6838801,7864
663795,5307

6838801,8109
663865,0716

6838818,0110
663927,6350

6838846,0159
663978,1270

6838866,5897
664007,3526

6838872,1907
664013,7338

6838931,9177
664090,1640

6838946,1710
664110,7191

6838965,0128
664148,9238

6838955,4672
664169,5156

6838919,5888
664178,4660

6838903,7587
664193,2944

ET-PT

6838679,3997
663047,5180

6838677,8296
663145,2158

6838721.2228
663230,3731

6838732,4441
663238,2525

6838771,7153
663266,8402

6838809.7074
663342,4982

6838807,7382
663524,6457

6838803,1815
663624,1537

6838801,7864
663795,5307

6838801,8109
663865,0716

6838818.0110
663927,6350

6838846,0159
663978,1270

6838866.5897
664007,3526

6838872,1907
664013,7338

6838931.9177
664090,1640

6838946,1710
664110,7191

6838965,0128
664148,9238

6838955.4672
664169,5156

6838919,5888
664178,4660

6838903.7587
664193,2944

6838896,5250
664215,8924
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23+0.00

142

144

146

142

144

146

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

23+1.40

142

144

142

144

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

24+0.00

140

142

140

142

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

25+0.00

138

140

138

140

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

25+5.38

136

138

140

136

138

140

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

26+0.00

134

136

138

134

136

138

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%

-1.5:1
-2.5% -1.5:1

27+0.00

132

134

136

132

134

136

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%

-1.5:1
-2.5% -1.5:1

27+9.35

132

134

136

132

134

136

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%

-1.5:1
-2.5% -1.5:1

28+0.00

132

134

136

132

134

136

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

29+0.00

132

134

136

132

134

136

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

30+0.00

132

134

136

132

134

136

0 5 10 150-5-10-15

633 6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

31+0.00

132

134

136

132

134

136

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

32+0.00

132

134

136

138

132

134

136

138

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%
-1.5:1

-2.5% -1.5:1

33+0.00

134

136

138

140

134

136

138

140

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

34+0.00

134

136

138

140

142

134

136

138

140

142

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

35+0.00

136

138

140

142

136

138

140

142

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1
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BRT
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CNPJ 31.149.134/0001-00
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TRECHO RIO GALO

COCAL DO SUL - SC

OBJETO



36+0.00

136

138

140

142

136

138

140

142

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

36+11.51

136

138

140

142

136

138

140

142

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

37+0.00

136

138

140

142

136

138

140

142

0 5 10 150-5-10-15

633 6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

38+0.00

134

136

138

140

134

136

138

140

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

39+0.00

130

132

134

136

130

132

134

136

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33-2.5%
-1.5:1 -2.5%

-1.5:1

40+0.00

130

132

134

130

132

134

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6

33-2.5%

-1.5:1
-2.5%

-1.5:1

41+0.00

130

132

130

132

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

41+11.12

128

130

132

128

130

132

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%

-1.5:1
-2.5% -1.5:1

42+0.00

128

130

132

128

130

132

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%

-1.5:1
-2.5%

1.0
:1

43+0.00

126

128

130

132

126

128

130

132

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%

-1.5:1
-2.5% 1.0

:1

44+0.00

126

128

130

132

126

128

130

132

0 5 10 150-5-10-15

6

33

6

33

-2.5%

-1.5:1
-2.5% 1.0

:1

45+0.00

124

126

128

130

124

126

128

130

0 5 10 150-5-10-15

6

33

6

33

-2.5%

-1.5:1
-2.5% 1.0

:1

46+0.00

124

126

128

130

124

126

128

130

0 5 10 150-5-10-15

6

33

6

33

-2.5%

-1.5:1
-2.5% 1.0

:1

47+0.00

124

126

128

130

124

126

128

130

0 5 10 150-5-10-15

6

33

6

33

-2.5%

-1.5:1
-2.5% 1.0

:1

48+0.00

124

126

128

130

124

126

128

130

0 5 10 150-5-10-15

6

33

6

33

-2.5%

-1.5:1
-2.5% 1.0

:1

49+0.00

124

126

128

124

126

128

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%
-1.5:1

-2.5%
1.0

:1

50+0.00

124

126

128

124

126

128

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

50+2.50

124

126

128

124

126

128

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%
-1.5:1

-2.5%
1.0

:1

51+0.00

122

124

126

128

122

124

126

128

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

52+0.00

122

124

126

122

124

126

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

53+0.00

122

124

126

122

124

126

0 5 10 150-5-10-15

633 6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

53+12.05

120

122

124

120

122

124

0 5 10 150-5-10-15

633 6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

54+0.00

120

122

124

120

122

124

0 5 10 150-5-10-15

633 6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

55+0.00

116

118

120

122

116

118

120

122

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6

33-2.5%
-1.5:1 -2.5%

-1.5:1

55+4.71

116

118

120

116

118

120

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6

33
-2.5%

-1.5:1 -2.5% -1.5:1

56+0.00

114

116

118

120

114

116

118

120

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

56+17.37

112

114

116

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

57+0.00

112

114

116

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

58+0.00

110

112

114

116

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

59+0.00

110

112

114

116

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

59+15.11

108

110

112

114

108

110

112

114

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

60+0.00

108

110

112

114

108

110

112

114

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

60+13.01

108

110

112

108

110

112

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

61+0.00

108

110

112

108

110

112

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

61+10.91

108

110

112

108

110

112

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

61+19.41

108

110

112

108

110

112

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

62+0.00

108

110

112

108

110

112

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

63+0.00

108

110

112

108

110

112

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

64+0.00

108

110

112

114

108

110

112

114

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

64+7.93

108

110

112

114

108

110

112

114

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%
-1.5:1 -2.5% -1.5:1

65+0.00

108

110

112

114

108

110

112

114

0 5 10 150-5-10-15

6
33

633

-2.5%

-1.5:1
-2.5% -1.5:1

66+0.00

108

110

112

114

108

110

112

114

0 5 10 150-5-10-15

6

33

633

-2.5%

-1.5:1
-2.5% -1.5:1

66+16.46

108

110

112

114

108

110

112

114

0 5 10 150-5-10-15

6

33

633

-2.5%

-1.5:1
-2.5%

1.0
:1

67+0.00

108

110

112

114

116

108

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

6

33

6

33

-2.5%

-1.5:1
-2.5% 1.0

:1
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MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
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NOVEMBRO de/2021

SEÇÕES DE TERRAPLANGEM
TRECHO RIO GALO

COCAL DO SUL - SC

OBJETO



68+0.00

108

110

112

114

116

108

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

68+1.47

108

110

112

114

116

108

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

69+0.00

108

110

112

114

116

108

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

6
33

6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

70+0.00

108

110

112

114

116

108

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

6
33 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

70+4.07

108

110

112

114

116

108

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

70+17.08

110

112

114

116

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

71+0.00

110

112

114

116

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

633 633

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

71+10.08

110

112

114

116

110

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

633 6
33

-2.5%
-1.5:1 -2.5% 1.0

:1

72+0.00

110

112

114

116

118

110

112

114

116

118

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

73+0.00

112

114

116

118

112

114

116

118

0 5 10 150-5-10-15

6

33

6

33

-2.5%

1.0:1 -2.5%

1.0
:1

73+7.06

112

114

116

118

120

112

114

116

118

120

0 5 10 150-5-10-15

6

33

6

33

-2.5%

1.0:1 -2.5%

1.0
:1

73+18.39

112

114

116

118

120

112

114

116

118

120

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

74+0.00

112

114

116

118

120

112

114

116

118

120

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

74+9.71

112

114

116

118

112

114

116

118

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

75+0.00

112

114

116

118

112

114

116

118

0 5 10 150-5-10-15

633 6

33

-2.5%
-1.5:1 -2.5%

1.0
:1

75+13.44

112

114

116

112

114

116

0 5 10 150-5-10-15

633 6
33

-2.5%1.0:1
-2.5% 1.0

:1
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TRECHO RIO GALO

COCAL DO SUL - SC
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SARJETA - STC 03 - Dist. 560,00m
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SARJETA - STC 03 - Dist. 560,00m
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Eng. Civil Bruno Tirlone Vito
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TRECHO LIGAÇÃO MIGRANTES

COCAL DO SUL - SC

OBJETO
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L13

L14

L15

L1
6

L17

L18

L19

C7

C8

C9

C14

N

E

S

W

BSTC Ø80 - Dist. 12,00m

DP - DPS 08 - Dist. 160,00m

MUNICÍPIO

RESP. PROJETO

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Eng. Civil Bruno Tirlone Vito
CREA N. 170567-7

COCAL DO SUL - SC

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CICLOFAIXA
TÍTULO

02/02

CONTEÚDO
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FOLHADATA

ESCALA

1/1000

BRT
Serviços técnicos de engenharia Ltda.
CNPJ 31.149.134/0001-00
Rua Urupema SN, Centro Balneário Rincão/SC
CEP 88.828-000
e-mail: brtservicosdeengenharia@gmail.com

PAVIMENTAÇÃO COM CICLOFAIXA
LOCALIZADA ENTRE OS TRECHOS
DE BRAÇO COCAL E RODOVIA
MIGRANTES

NOVEMBRO de/2021

PROJETO DE DRENAGEM
TRECHO LIGAÇÃO MIGRANTES
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EMPRESA

FOLHAREFERÊNCIA DATA

ESCALA

1/1000

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Eng. Civil Bruno Tirlone Vito
CREA N. 170567-7

BRT
Serviços técnicos de engenharia Ltda.
CNPJ 31.149.134/0001-00
Rua Urupema SN, Centro Balneário Rincão/SC
CEP 88.828-000
e-mail: brtservicosdeengenharia@gmail.com

PAVIMENTAÇÃO COM CICLOFAIXA
LOCALIZADA ENTRE OS TRECHOS
DE BRAÇO COCAL E RODOVIA
MIGRANTES

NOVEMBRO de/2021

PROJETO GEOMÉTRICO
TRECHO LIGAÇÃO MIGRANTES

COCAL DO SUL - SC

MURO

CERCA

POSTE

ENTRADA

DRENOS EXISTENTES ESTACAS DISPOSTAS DE 20 EM 20 METROS

TRECHO COM 1.442,70 METROS DE EXTENSÃO

 28°34'13.90"S /  49°20'44.14"O

28°34'7.04"S /   49°19'55.57"O
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CICLOFAIXA
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FOLHAREFERÊNCIA DATA

ESCALA

1/1000

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Eng. Civil Bruno Tirlone Vito
CREA N. 170567-7

BRT
Serviços técnicos de engenharia Ltda.
CNPJ 31.149.134/0001-00
Rua Urupema SN, Centro Balneário Rincão/SC
CEP 88.828-000
e-mail: brtservicosdeengenharia@gmail.com

PAVIMENTAÇÃO COM CICLOFAIXA
LOCALIZADA ENTRE OS TRECHOS
DE BRAÇO COCAL E RODOVIA
MIGRANTES

NOVEMBRO de/2021

PROJETO GEOMÉTRICO
TRECHO LIGAÇÃO MIGRANTES

COCAL DO SUL - SC

MURO

CERCA

POSTE

ENTRADA

DRENOS EXISTENTES ESTACAS DISPOSTAS DE 20 EM 20 METROS

TRECHO COM 1.442,70 METROS DE EXTENSÃO

 28°34'13.90"S /  49°20'44.14"O

28°34'7.04"S /   49°19'55.57"O


