
Obra: PAVIMENTAÇÃO LINHA BRAÇO COCAL Referência: Sinapi 09/2021

                    SICRO Abril/2021

Local: COCAL DO SUL

Proprietário: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Item SINAPI/SICRO Serviço Unid. Quant. Valor Unitário Valor Unitário 

(com BDI)

Total

1 SERVIÇOS INICIAIS

1,1 COMP - 01 PLACA DE OBRA (1,00 m x 2,88 m) M2 2,88 332,96R$          427,85R$         1.232,22R$              

Total do ítem 1.232,22R$              

2 TERRAPLANAGEM

2,1 101237 - SINAPI - C

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 

22KM/H.

M3 5136,60 16,05R$            20,62R$           105.938,55R$          

2,2 6081 - SINAPI - I
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 

ATE 10 KM)
M3 12103,67 29,31R$            37,66R$           455.864,68R$          

2,3 96385 - SINAPI - C

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

M3 7867,38 8,01R$              10,29R$           80.977,81R$            

2,4 100576 - SINAPI - C
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGLOSO.
M2 12030,00 1,71R$              2,20R$             26.434,12R$            

2,5 5502985 - SICRO - C LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 7218,00 0,35R$              0,45R$             3.246,30R$              

Total do ítem 672.461,46R$          

3 PAVIMENTAÇÃO

3,1 96400 - SINAPI - C

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3007,50 101,08R$          129,89R$         390.637,56R$          

3,2 95875 - SINAPI - C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM.
M3XKM 51127,50 1,73R$              2,22R$             113.658,99R$          

3,3 96396 - SINAPI - C

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1804,50 114,23R$          146,79R$         264.874,52R$          

3,4 95875 - SINAPI - C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM.
M3XKM 30676,50 1,73R$              2,22R$             68.195,39R$            

3,5 COMP - 02 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) M2 12030,00 -R$                       

3,6 96402 - SINAPI - C
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C.
M2 12030,00 -R$                       

3,7 95995 - SINAPI - C

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE.

M3 601,50 -R$                       

3,8 95875 - SINAPI - C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM.
M3XKM 10225,50 -R$                       

837.366,47R$          

4 DRENAGEM

4,1 5501706 - SICRO - C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA. BSTC Ø80CM .
M3 151,20 4,73R$              6,08R$             919,00R$                 

4,2 2004505 - SICRO - C
REATERRO E COMPACTAÇÃO EM VALA DE DRENO COM 

GEOCOMPOSTO
M3 115,01 16,29R$            20,93R$           2.407,44R$              

4,3 102739 - SINAPI - C

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E 

MATERIAIS.

UN 8,00 3.716,29R$       4.775,43R$      38.203,46R$            

4,4 2003827- SICRO - C
TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 

M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 72,00 286,03R$          367,55R$         26.463,50R$            

4,5 804031 - SICRO - C
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
M 72,00 433,42R$          556,94R$         40.100,02R$            

4,6 5501706 - SICRO - C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA. DRENO PROFUNDO.
M3 135,00 4,73R$              6,08R$             820,54R$                 

4,7 2003571 - SICRO - C
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 

08 - TUDO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL 
M 180,00 124,27R$          159,69R$         28.743,65R$            

4,8 2003919 - SICRO - C
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 

- TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UN 2,00 163,75R$          210,42R$         420,84R$                 

Total do ítem 138.078,44R$          

5 SINALIZAÇÃO

5,1 102512 - SINAPI - C

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, COR AMARELA.

M 1203,00 3,70R$              4,75R$             5.719,66R$              

5,2 102512 - SINAPI - C

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR 

VERMELHA

M 2406,00 3,70R$              4,75R$             11.439,33R$            

5,3 102512 - SINAPI - C

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR 

BRANCA

M 3609,00 3,70R$              4,75R$             17.158,99R$            

5,4 5213441 - SICRO - C
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 6,00 195,55R$          251,28R$         1.507,69R$              

5,5 5213465 - SICRO - C
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 6,00 335,28R$          430,83R$         2.585,01R$              

5,6 5219643 - SICRO - C
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 601,50 54,51R$            70,05R$           42.132,28R$            

Total do ítem 80.542,96R$            

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6,1 1600966 - SICRO - C REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 880,00 0,64R$              0,82R$             723,71R$                 

6,2 4915725 - SICRO - C
RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO 

SEÇÃO QUADRADA - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 880,00 23,73R$            30,49R$           26.833,88R$            

6,3 COTAÇÃO REMANEJAMENTO DE POSTES DE DISTRIBUIÇÃO UN 10,00 7.500,00R$       9.637,50R$      96.375,00R$            

Total do ítem 123.932,60R$          

TOTAL GERAL  1.853.614,14R$       



Obra: PAVIMENTAÇÃO RIO GALO Referência: Sinapi 09/2021

                    SICRO Abril/2021

Local: COCAL DO SUL

Proprietário: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Item SINAPI/SICRO Serviço Unid. Quant. Valor Unitário Valor Unitário 

(com BDI)

Total

1 SERVIÇOS INICIAIS

1,1 COMP - 01 PLACA DE OBRA (1,00 m x 2,88 m) M2 2,88 332,96R$          427,85R$         1.232,22R$              

Total do ítem 1.232,22R$              

2 TERRAPLANAGEM

2,1 101237 - SINAPI - C

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 

22KM/H.

M3 10225,89 16,05R$            20,62R$           210.901,22R$          

2,2 6081 - SINAPI - I
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 

ATE 10 KM)
M3 17926,84 29,31R$            37,66R$           675.184,81R$          

2,3 96385 - SINAPI - C

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

M3 11652,45 8,01R$              10,29R$           119.936,87R$          

2,4 100576 - SINAPI - C
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGLOSO.
M2 15200,00 1,71R$              2,20R$             33.399,72R$            

2,5 5502985 - SICRO - C LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 9120,00 0,35R$              0,45R$             4.101,72R$              

Total do ítem 1.043.524,34R$       

3 PAVIMENTAÇÃO

3,1 96400 - SINAPI - C
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3800,00 101,08R$          129,89R$         493.573,64R$          

3,2 95875 - SINAPI - C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM.
M3XKM 64600,00 1,73R$              2,22R$             143.609,03R$          

3,3 96396 - SINAPI - C

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2280,00 114,23R$          146,79R$         334.671,05R$          

3,4 95875 - SINAPI - C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM.
M3XKM 38760,00 1,73R$              2,22R$             86.165,42R$            

3,5 COMP - 02 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) M2 15200,00 -R$                       

3,6 96402 - SINAPI - C
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C.
M2 15200,00 -R$                       

3,7 95995 - SINAPI - C

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE.

M3 760,00 -R$                       

3,8 95875 - SINAPI - C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM.
M3XKM 12920,00 -R$                       

1.058.019,14R$       

4 DRENAGEM

4,1 5501706 - SICRO - C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA. BSTC Ø80CM .
M3 71,40 4,73R$              6,08R$             433,97R$                 

4,2 2004505 - SICRO - C
REATERRO E COMPACTAÇÃO EM VALA DE DRENO COM 

GEOCOMPOSTO
M3 54,31 16,29R$            20,93R$           1.136,85R$              

4,3 102739 - SINAPI - C

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E 

MATERIAIS.

UN 6,00 3.716,29R$       4.775,43R$      28.652,60R$            

4,4 2003827- SICRO - C
TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 

M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 34,00 286,03R$          367,55R$         12.496,65R$            

4,5 804031 - SICRO - C
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
M 34,00 433,42R$          556,94R$         18.936,12R$            

4,6 5501706 - SICRO - C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA. DRENO PROFUNDO.
M3 120,00 4,73R$              6,08R$             729,37R$                 

4,7 2003571 - SICRO - C
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 

08 - TUDO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL 
M 160,00 124,27R$          159,69R$         25.549,91R$            

4,8 2003919 - SICRO - C
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 

- TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UN 2,00 163,75R$          210,42R$         420,84R$                 

4,9 2003323 - SICRO - C
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M 1360,00 49,66R$            63,81R$           86.785,82R$            

Total do ítem 175.142,12R$          

5 SINALIZAÇÃO

5,1 102512 - SINAPI - C

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, COR AMARELA.

M 1520,00 3,70R$              4,75R$             7.226,84R$              

5,2 102512 - SINAPI - C

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR 

VERMELHA

M 3040,00 3,70R$              4,75R$             14.453,68R$            

5,3 102512 - SINAPI - C

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR 

BRANCA

M 4560,00 3,70R$              4,75R$             21.680,52R$            

5,4 5213441 - SICRO - C
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 8,00 195,55R$          251,28R$         2.010,25R$              

5,5 5213465 - SICRO - C
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 6,00 335,28R$          430,83R$         2.585,01R$              

5,6 5219643 - SICRO - C
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 760,00 54,51R$            70,05R$           53.234,47R$            

Total do ítem 101.190,77R$          

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6,1 1600966 - SICRO - C REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 660,00 0,64R$              0,82R$             542,78R$                 

6,2 4915725 - SICRO - C
RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO 

SEÇÃO QUADRADA - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 660,00 23,73R$            30,49R$           20.125,41R$            

Total do ítem 20.668,20R$            

TOTAL GERAL  2.399.776,79R$       



Obra: PAVIMENTAÇÃO LIGAÇÃO MIGRANTES Referência: Sinapi 09/2021

                    SICRO Abril/2021

Local: COCAL DO SUL

Proprietário: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Item SINAPI/SICRO Serviço Unid. Quant. Valor Unitário Valor Unitário 

(com BDI)

Total

1 SERVIÇOS INICIAIS

1,1 COMP - 01 PLACA DE OBRA (1,00 m x 2,88 m) M2 2,88 332,96R$          427,85R$         1.232,22R$              

Total do ítem 1.232,22R$              

2 TERRAPLANAGEM

2,1 101237 - SINAPI - C

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 

22KM/H.

M3 6646,74 16,05R$            20,62R$           137.084,00R$          

2,2 6081 - SINAPI - I
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 

ATE 10 KM)
M3 13577,25 29,31R$            37,66R$           511.364,61R$          

2,3 96385 - SINAPI - C

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

M3 8825,21 8,01R$              10,29R$           90.836,57R$            

2,4 100576 - SINAPI - C
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGLOSO.
M2 14427,00 1,71R$              2,20R$             31.701,17R$            

2,5 5502985 - SICRO - C LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 8656,20 0,35R$              0,45R$             3.893,13R$              

Total do ítem 774.879,47R$          

3 PAVIMENTAÇÃO

3,1 96400 - SINAPI - C
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3606,75 101,08R$          129,89R$         468.472,82R$          

3,2 95875 - SINAPI - C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM.
M3XKM 61314,75 1,73R$              2,22R$             136.305,75R$          

3,3 96396 - SINAPI - C

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2164,05 114,23R$          146,79R$         317.651,27R$          

3,4 95875 - SINAPI - C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM.
M3XKM 36788,85 1,73R$              2,22R$             81.783,45R$            

3,5 COMP - 02 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) M2 14427,00 -R$                       

3,6 96402 - SINAPI - C
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C.
M2 14427,00 -R$                       

3,7 95995 - SINAPI - C

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE.

M3 721,35 -R$                       

3,8 95875 - SINAPI - C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM.
M3XKM 12262,95 -R$                       

1.004.213,30R$       

4 DRENAGEM

4,1 5501706 - SICRO - C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA. BSTC Ø80CM .
M3 75,60 4,73R$              6,08R$             459,50R$                 

4,2 2004505 - SICRO - C
REATERRO E COMPACTAÇÃO EM VALA DE DRENO COM 

GEOCOMPOSTO
M3 57,50 16,29R$            20,93R$           1.203,72R$              

4,3 102739 - SINAPI - C

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E 

MATERIAIS.

UN 6,00 3.716,29R$       4.775,43R$      28.652,60R$            

4,4 2003827- SICRO - C
TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 

M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 36,00 286,03R$          367,55R$         13.231,75R$            

4,5 804031 - SICRO - C
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
M 36,00 433,42R$          556,94R$         20.050,01R$            

4,6 5501706 - SICRO - C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA. DRENO PROFUNDO.
M3 120,00 4,73R$              6,08R$             729,37R$                 

4,7 2003571 - SICRO - C
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 

08 - TUDO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL 
M 160,00 124,27R$          159,69R$         25.549,91R$            

4,8 2003919 - SICRO - C
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 

- TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UN 2,00 163,75R$          210,42R$         420,84R$                 

4,9 2003323 - SICRO - C
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M 1120,00 49,66R$            63,81R$           71.470,67R$            

Total do ítem 161.768,36R$          

5 SINALIZAÇÃO

5,1 102512 - SINAPI - C

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, COR AMARELA.

M 1442,70 3,70R$              4,75R$             6.859,32R$              

5,2 102512 - SINAPI - C

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR 

VERMELHA

M 2885,40 3,70R$              4,75R$             13.718,63R$            

5,3 102512 - SINAPI - C

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, NA COR 

BRANCA

M 4328,10 3,70R$              4,75R$             20.577,95R$            

5,4 5213441 - SICRO - C
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 5,00 195,55R$          251,28R$         1.256,41R$              

5,5 5213465 - SICRO - C
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 9,00 335,28R$          430,83R$         3.877,51R$              

5,6 5219643 - SICRO - C
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 721 54,51R$            70,05R$           50.527,21R$            

Total do ítem 96.817,04R$            

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6,1 1600966 - SICRO - C REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 760,00 0,64R$              0,82R$             625,02R$                 

6,2 4915725 - SICRO - C
RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO 

SEÇÃO QUADRADA - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 760,00 23,73R$            30,49R$           23.174,72R$            

6,3 COTAÇÃO REMANEJAMENTO DE POSTES DE DISTRIBUIÇÃO UN 9,00 7.500,00R$       9.637,50R$      86.737,50R$            

Total do ítem 110.537,24R$          

TOTAL GERAL  2.149.447,62R$       



COMPOSIÇÃO COMP-01 PLACA DE OBRA M2 324,69 332,96 324,69 332,96

SINAPI-I 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  

BRUTA

M     7,73 7,73 1 7,73 7,73

SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     23,64 23,64 4 5,91 5,91

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

M2    225 225 1 225 225

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    2,34 2,34 0,11 21,34 21,34

SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 24,73 28,19 1 24,73 28,19

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,84 39,48 2 17,42 19,74

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,41 6,58 0,02 320,78 329,45

COMPOSIÇÃO COMP-02 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) m² 6,15 6,19 6,15 6,19

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,21 0,21 0,02 10,64 10,64

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,02 0,02 0,004 5,06 5,06

COTAÇÃO COT-07 EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO Kg 4,99 4,99 1,2 4,16 4,16

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 

COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,22 0,22 0,001 224,59 227,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,11 0,006 17,42 19,74

SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 

COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,27 0,28 0,002 139,77 142,83

SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 

COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,13 0,14 0,004 34,38 37,44

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 

COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,21 0,22 0,005 42,96 45,49



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item Descrição Valor % % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.232,22 0,0192     50 616,11        50 616,11              -                   -                 -                  -                 

2 TERRAPLANAGEM 672.461,46 10,5026   10 67.246,15   30 201.738,44       30 201.738,44       30 201.738,44     -                  -                 

3 PAVIMENTAÇÃO 837.366,47 13,0781   -              -                   -                   30 251.209,94     30 251.209,94     40 334.946,59     

4 DRENAGEM 138.078,44 2,1565     -              20 27.615,69         35 48.327,45         35 48.327,45       10 13.807,84       -                 

5 SINALIZAÇÃO 80.542,96 1,2579     -              -                   -                   -                 -                  100 80.542,96       

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 123.932,60 1,9356     10 12.393,26   20 24.786,52         20 24.786,52         25 30.983,15       25 30.983,15       -                 

SubTotal 1.853.614,14

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.232,22 0,0192     50 616,11        50 616,11              -                   -                 -                  -                 

2 TERRAPLANAGEM 1.043.524,34 16,2978   10 104.352,43 30 313.057,30       30 313.057,30       30 313.057,30     -                  -                 

3 PAVIMENTAÇÃO 1.058.019,14 16,5242   -              -                   -                   30 317.405,74     30 317.405,74     40 423.207,66     

4 DRENAGEM 175.142,12 2,7354     -              20 35.028,42         35 61.299,74         35 61.299,74       10 17.514,21       -                 

5 SINALIZAÇÃO 101.190,77 1,5804     -              -                   -                   -                 -                  100 101.190,77     

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.668,20 0,3228     10 2.066,82     20 4.133,64           20 4.133,64           25 5.167,05        25 5.167,05         -                 

SubTotal 2.399.776,79

% R$ % R$ % R$ % R$ ] R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.232,22 0,0192     50 616,11        50 616,11              -                   -                 -                  -                 

2 TERRAPLANAGEM 774.879,47 12,1021   10 77.487,95   30 232.463,84       30 232.463,84       30 232.463,84     -                  -                 

3 PAVIMENTAÇÃO 1.004.213,30 15,6839   -              -                   -                   30 301.263,99     30 301.263,99     40 401.685,32     

4 DRENAGEM 161.768,36 2,5265     -              20 32.353,67         35 56.618,93         35 56.618,93       10 16.176,84       -                 

5 SINALIZAÇÃO 96.817,04 1,5121     -              -                   -                   -                 -                  100 96.817,04       

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 110.537,24 1,7264     10 11.053,72   20 22.107,45         20 22.107,45         25 27.634,31       25 27.634,31       -                 

SubTotal 2.149.447,62

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1,253 80.255,51   3,979 254.756,75       4,293 274.852,41       8,313 532.258,98     4,623 296.000,93     8,161 522.524,91     

1,253 80.255,51   5,232 335.012,27       9,525 609.864,68       17,84 1.142.123,66  22,46 1.438.124,60  30,62 1.960.649,50  

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

0 0 5,511 352.835,47       5,911 378.490,68       10,88 696.929,84     5,312 340.087,00     9,583 613.556,21     

0 0 36,13 2.313.484,98    42,04 2.691.975,66    52,93 3.388.905,50  58,24 3.728.992,50  67,82 4.342.548,71  

% R$ % R$ % R$ % R$ ] R$ % R$

0 0 4,491 287.541,07       4,86 311.190,21       9,652 617.981,07     5,389 345.075,14     7,786 498.502,36     

0 0 72,31 4.630.089,78    77,17 4.941.279,99    86,82 5.559.261,06  92,21 5.904.336,19  100 6.402.838,55  

6.402.838,55 100,00

LINHA BRAÇO COCAL 

LIGAÇÃO MIGRANTES

RIO GALO

Obra: PAVIMENTAÇÃO LINHA BRAÇO COCAL 

Obra: PAVIMENTAÇÃO LIGAÇÃO MIGRANTES

Obra: PAVIMENTAÇÃO RIO GALO mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6

mês 16

mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11

mês 11 mês 12 mês 13 mês 14 mês 15

mês 8 mês 9 mês 10 mês 11

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5

SIMPLES

ACUMULADO

TOTAL

mês 16

SIMPLES 

ACUMULADO

ACUMULADO

SIMPLES

mês 11 mês 12 mês 13 mês 14 mês 15

mês 6

mês 6 mês 7


