



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GÍLIO BÚRIGO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANÓPOLIS	12-24 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GÍLIO BÚRIGO	COCAL DO SUL/SC	20,37%	15,53%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GÍLIO BÚRIGO									85.738,33	
1.			GINÁSIO MUNICIPAL GÍLIO BÚRIGO - LOTE 01					-	85.738,33	
1.1.			COBERTURA METÁLICA					-	85.738,33	
1.1.1.			SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DE COBERTURA					-	6.101,29	
1.1.1.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	952,00	5,01	BDI 1	6,03	5.740,56	RA
1.1.1.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	56,54	5,30	BDI 1	6,38	360,73	RA
1.1.2.			INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS					-	79.637,04	
1.1.2.1.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA 17MM, ESP. 0.50 MM, INCLUSO IÇAMENTO. (OBS.: ESTA COMPOSIÇÃO TEVE SEUS COEFICIENTES AFERIDOS PELO AUTOR DO ORÇAMENTO).	M2	952,00	66,53	BDI 1	80,08	76.236,16	RA
1.1.2.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,54	49,97	BDI 1	60,15	3.400,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Portaria Conjunta SGG/SEF Nº 026/2024 do processo SGPe de nº SCC 7714/2024 .

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

COCAL DO SUL/SC
Local

quinta-feira, 13 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL BIZ
CREA/CAU: CREA SC-059.741-3
ART/RRT: 9733874-8