Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Terça-feira, 22 de outubro de 2024 às 10:47, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 6540684: PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2024, DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), EM COCAL DO SUL (SC

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Cocal do Sul

MUNICÍPIO

Cocal do Sul

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:6540684

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

ICP Brasil Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

POLÍTICA NACIONAL PNAB ALDIR BLANC

GERÊNCIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2024, DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), EM COCAL DO SUL (SC)

A Prefeitura de Cocal do Sul (SC), por meio da Gerência Executiva Municipal de Cultura e Turismo, torna público o presente Termo de Retificação do Edital nº 01/2024.

1. Altera-se o Item 4.1 do Edital nº 01/2024 – Projeto Diversos, adaptação no horário de funcionamento da **Gerência Executiva Municipal de Cultura e Turismo,** no Museu Municipal Venicius Búrigo, que passa a vigorar das **7h às 13h**, em conformidade com a adequação do expediente da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul (SC);
2. Anexo X, passa a ter a seguinte redação:

ANEXO X
CRONOGRAMA

LANÇAMENTO DO EDITAL	**09/09/2024**
INSCRIÇÕES	**10/09/2024 a 10/10/2024**
ANÁLISE DOS PROJETOS	**11/10/2024 a 18/10/2024**
RESULTADO PRELIMINAR	**22/10/2024**
RECURSOS	**23/10/2024 a 25/10/2024**
RESULTADO DA ETAPA DOS RECURSOS	**Até 31/10/2024**
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR	**11/11/2024**
RESULTADO PRELIMINAR	**12/11/2024**
RECURSOS	**13/11/2024 a 18/11/2024**
RESULTADO DA ETAPA DOS RECURSOS	**19/11/2024**
ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS DADOS BANCÁRIOS	**22/11/2024**
RESULTADO FINAL	**26/11/2024**
PAGAMENTOS	**Até 06/12/2024**
EXECUÇÃO DO PROJETO E DA CONTRAPARTIDA CULTURAL	**09/12/2024 a 31/03/2025**
ENTREGA DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	**De 1º a 30/04/2025**

Cocal do Sul (SC), 21 de outubro de 2024

Erik Pereira Zeferino
Prefeito

Fábio Dalló
Gerente Executivo Municipal de Cultura e Turismo

MINISTÉRIO DA CULTURA
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO